

**Zmluva o prevode vlastníckeho práva k projektovej dokumentácii a postúpení práv
stavebníka
č. 101979/2018**

uzavretá podľa § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka
(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany:

Účastník č. 1: **Obec Baka**
sídlo: Baka č. 262, 930 04 Baka
IČO: 00 305 260
IBAN: SK08 5600 0000 0038 0576 4001
BIC: KOMASK2X
č. tel., e-mail: 031/5594716, obecbaka@stonline.sk
(ďalej len „Účastník č. 1“)

Účastník č. 2: **Obec Horný Bar**
sídlo: Horný Bar č. 184, 930 33 Horný Bar
IČO: 00 305 421
IBAN: SK71 0200 0000 0000 1892 8122
BIC: SUBASKBX
č. tel., e-mail: 031/5597114, ouhornybar@stonline.sk
(ďalej len „Účastník č. 2“)

Účastník č. 3: **Obec Jurová**
sídlo: Jurová č. 85, 930 04 Jurová
IČO: 00 305 499
IBAN: SK80 0200 0000 0000 1962 1122
BIC: SUBASKBX
č. tel., e-mail: 031/5597209, obecjurova@stonline.sk
(ďalej len „Účastník č. 3“)

Účastník č. 4: **Obec Trstená na Ostrove**
sídlo: Trstená na Ostrove č. 20, 930 04 Trstená na Ostrove
IČO: 00 305 782
IBAN: SK51 5600 0000 0038 4845 7001
BIC: KOMASK2X
č. tel., e-mail: 031/5547122, obec@trstenanaostrove.sk
(ďalej len „Účastník č. 4“)

Účastník č. 5: **Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.**
so sídlom: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
zastúpený: **Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.**
IČO: 36 550 949 **predseda predstavenstva**
IČ DPH: SK 2020154609
Registrácia v OR: OS Nitra, odd.: Sa, vl. č. 10193/N
IBAN: SK66 0200 0000 0000 0260 3112
BIC: SUBASKBX

Mgr. Miloslav Krajčík
člen predstavenstva

(ďalej len „Účastník č. 5“)

(Účastník č. 1, Účastník č. 2, Účastník č. 3, Účastník č. 4, Účastník č. 5 ďalej spoločne aj len „Účastníci zmluvy“)

1 PREAMBULA

1.1 Účastník č. 1 je podľa rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Dunajskej Strede č.: OU-DS-OSZP-2015/000903-016 OLL zo dňa 28.4.2015 stavebníkom vodnej stavby: „Región Dunajská Streda – Odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou, D 3.4 Obec Baka - kanalizácia“ (ďalej len: „stavba 1“).

- 1.2 Účastník č. 1 je vlastníkom projektovej dokumentácie na predmetnú stavbu 1, ktorú vypracoval Ing. Alexander Rácz, Kúpeľná 1221, 929 01 Dunajská Streda, v septembri 2012.
- 1.3 Účastník č. 2 je podľa rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Dunajskej Strede č.: OU-DS-OSZP-2014/00011-023 Sza (k č. OU-DS-OSZP-2013/00044, A2013/00126, A2012/03067 zo dňa 21.5.2014 a č. OU-DS-OSZP-2016/016315-002 Sza zo dňa 25.10.2016 stavebníkom vodnej stavby: „Horný Bar - kanalizácia“ (ďalej len: „stavba 2“).
- 1.4 Účastník č. 2 je vlastníkom projektovej dokumentácie na predmetnú stavbu 2, ktorú vypracovala spoločnosť EKOCONSULT KOMÁRNO spol. s.r.o., Hradná 3, 945 01 Komárno, v októbri 2012.
- 1.5 Účastník č. 3 je podľa rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Dunajskej Strede č.: A2013/00093 - 004 k č. A2012/02833 zo dňa 24.5.2013, č. OU-DS-OSZP-2016/006108-004 OLL zo dňa 11.5.2016 a č. OU-DS-OSZP-2018/002992-005 OLL zo dňa 19.3.2018 stavebníkom vodnej stavby: „Kanalizácia Jurová“ (ďalej len: „stavba 3“).
- 1.6 Účastník č. 3 je vlastníkom projektovej dokumentácie na predmetnú stavbu 3, ktorú vypracovala spoločnosť KUBING s.r.o., Ing. Alexander Kubis, Hadovce 171, 945 01 Komárno, v apríli 2012.
- 1.7 Účastník č. 4 je podľa rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Dunajskej Strede č.: OU-DS-OSZP-2015/002491-013 zo dňa 19.11.2015 a OU-DS-OSZP-2017/015557-003 Sza zo dňa 2.11.2017 stavebníkom vodnej stavby: „Trstená na Ostrove Kanalizácia“ (ďalej len: „stavba 4“).
- 1.8 Účastník č. 4 je vlastníkom projektovej dokumentácie na predmetnú stavbu 4, ktorú vypracovala spoločnosť EKOCONSULT KOMÁRNO spol. s.r.o., Hradná 3, 945 01 Komárno, v máji 2012.
- 1.9 Účastník č. 5 je podľa rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Dunajskej Strede č.: OU-DS-OSZP-2015/008409-004 Seb zo dňa 9.9.2015 a OU-DS-OSZP-2017/014247-003 Seb zo dňa 25.9.2017 stavebníkom vodnej stavby: „Rekonštrukcia ČOV Gabčíkovo“ (ďalej len: „stavba 5“).
- 1.10 Účastník č. 5 je vlastníkom projektovej dokumentácie na predmetnú stavbu 5, ktorú vypracovala spoločnosť Ing. Ivan Chabal' ČOV DESIGN spol. s.r.o., Strojnícka 34, 821 05 Bratislava, v decembri 2013.
- 1.11 Účastník č. 1 súhlasí, najmä z dôvodu financovania stavby, so zmenou stavebníka k časti stavby 1 bližšie definovanej v ustanovení bodu 2.1 tejto zmluvy na Účastníka č. 5, s čím Účastník č. 5 vyjadruje svoj súhlas a preto sa zmluvné strany podľa ustanovenia § 269, ods. 2. Obchodného zákonníka, v platnom znení, dohodli na uzatvorení tejto zmluvy.
- 1.12 Účastník č. 2 súhlasí, najmä z dôvodu financovania stavby, so zmenou stavebníka k časti stavby 2 bližšie definovanej v ustanovení bodu 2.2 tejto zmluvy na Účastníka č. 5, s čím Účastník č. 5 vyjadruje svoj súhlas a preto sa zmluvné strany podľa ustanovenia § 269, ods. 2. Obchodného zákonníka, v platnom znení, dohodli na uzatvorení tejto zmluvy.
- 1.13 Účastník č. 3 súhlasí, najmä z dôvodu financovania stavby, so zmenou stavebníka k časti stavby 3 bližšie definovanej v ustanovení bodu 2.3 tejto zmluvy na Účastníka č. 5, s čím Účastník č. 5 vyjadruje svoj súhlas a preto sa zmluvné strany podľa ustanovenia § 269, ods. 2. Obchodného zákonníka, v platnom znení, dohodli na uzatvorení tejto zmluvy.
- 1.14 Účastník č. 4 súhlasí, najmä z dôvodu financovania stavby, so zmenou stavebníka k časti stavby 4 bližšie definovanej v ustanovení bodu 2.4 tejto zmluvy na Účastníka č. 5, s čím Účastník č. 5 vyjadruje svoj súhlas a preto sa zmluvné strany podľa ustanovenia § 269, ods. 2. Obchodného zákonníka, v platnom znení, dohodli na uzatvorení tejto zmluvy.
- 1.15 Všetci Účastníci zmluvy zhodne vyhlasujú a Účastník 5 berie na vedomie, že z dôvodu financovania stavby 1 až stavby 5 z prostriedkov európskej únie poskytnutím nenávratného

finančného príspevku, je realizácia každej zo stavby 1 až stavby 5 opodstatnená jedine v prípade, ak budú realizované všetky stavby spoločne ako jedno dielo. Vzhľadom na to bude na realizáciu všetkých stavieb (stavby 1 až stavby 5) vyhlásené jedno verejné obstarávanie na realizáciu spoločnej stavby pozostávajúcej zo všetkých uvedených stavieb (stavba 1, stavba 2, stavba 3, stavba 4 a stavba 5 ďalej spolu aj ako „spoločná stavba“). Vyhlásenie verejného obstarávania a obstaranie zhotoviteľa spoločnej stavby, podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie spoločnej stavby, ako aj realizáciu samotnej spoločnej stavby zabezpečí Účastník 5.

2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Účastník č. 1 uzatvorením tejto zmluvy súhlasí so zmenou stavebníka na Účastníka č. 5 v rozsahu týkajúcom sa časti stavby 1 označenej vo vyššie uvedenom povolení ako:

Kanalizácia:

Stoka A	PVC DN 315 mm	dĺžka 1135 m
Stoka AA	PVC DN 315 mm	dĺžka 263 m
Stoka AA-1	PVC DN 300 mm	dĺžka 40 m
Stoka AA-2	PVC DN 315 mm	dĺžka 543 m
Stoka AB	PVC DN 300 mm	dĺžka 488 m
Stoka AB-1	PVC DN 315 mm	dĺžka 25 m
Stoka AB-2	PVC DN 315 mm	dĺžka 118 m
Stoka AB-3	PVC DN 315 mm	dĺžka 29 m
Stoka AC	PVC DN 315 mm	dĺžka 446 m
Stoka AC-1	PVC DN 315 mm	dĺžka 265 m
Stoka AD	PVC DN 315 mm	dĺžka 210 m
Stoka AE	PVC DN 300 mm	dĺžka 719,5 m
Stoka AE-1	PVC DN 300 mm	dĺžka 401 m
Stoka AE-2	PVC DN 315 mm	dĺžka 24 m
Stoka AE-3	PVC DN 315 mm	dĺžka 36,5 m
Stoka AG	PVC DN 315 mm	dĺžka 395 m
Stoka AG-1	PVC DN 300 mm	dĺžka 203 m
Stoka AF	PVC DN 315 mm	dĺžka 416 m
Stoka AF-1	PVC DN 315 mm	dĺžka 356 m
Stoka AF-2	PVC DN 315 mm	dĺžka 126 m
Stoka AF-3	PVC DN 315 mm	dĺžka 182 m
Stoka AF-4	PVC DN 315 mm	dĺžka 35 m
Stoka AF-5	PVC DN 315 mm	dĺžka 60 m
Stoka AF-1-1	PVC DN 315 mm	dĺžka 154 m
Stoka AF-1-2	PVC DN 315 mm	dĺžka 75 m
Stoka AH	PVC DN 315 mm	dĺžka 385,3 m
Stoka AH-1	PVC DN 315 mm	dĺžka 302,9 m
Stoky spolu	PVC DN 300, 315 mm	dĺžka 7433,2 m

Výtlač A pre ČS A	HDPE DN 160 mm	dĺžka 2269,8 m
Výtlač AB pre ČS AB	HDPE DN 160 mm	dĺžka 140,6 m
Výtlač AC pre ČS AC	HDPE DN 100 mm	dĺžka 80,8 m
Výtlač AD pre ČS AD	HDPE DN 100 mm	dĺžka 29 m
Výtlač AE pre ČS AE	HDPE DN 100 mm	dĺžka 65,9 m
Výtlač AF pre ČS AF	HDPE DN 160 mm	dĺžka 267,4 m
Výtlač AG pre ČS AG	HDPE DN 100 mm	dĺžka 48,2 m
Výtlač AH pre ČS AH	HDPE DN 160 mm	dĺžka 316,9 m
Výtlačky spolu	HDPE DN 100, DN 160	dĺžka 3218,6 m

- čerpacie stanice splaškových vôd s 2 kalovými čerpadlami: v počte kusov 8
- oplotenie
- elektrické prípojky pre PČS
- kanalizačné prípojky: 480 ks
- kanalizačné šachty: 232 ks

a účastník č. 5 s touto zmenou stavebníka bez výhrad súhlasí.

2.2 Účastník č. 2 uzatvorením tejto zmluvy súhlasí so zmenou stavebníka na Účastníka č. 5 v rozsahu týkajúcom sa časti stavby 2 označenej vo vyššie uvedenom povolení ako:

Verejná kanalizácia gravitačná:

Stoka „A“	PVC DN 400 mm, dĺžka 459 m
	PVC DN 300 mm, dĺžka 508 m
	kanalizačné šachty - 25 ks
Stoka „A-1“	PVC DN 300 mm, dĺžka 332 m
	kanalizačné šachty - 11 ks
Stoka „A-1-1“	PVC DN 300 mm, dĺžka 40 m
	kanalizačná šachta - 1 ks
Stoka „A-1-2“	PVC DN 300 mm, dĺžka 115 m
	kanalizačné šachty - 3 ks
Stoka „A-1-3“	PVC DN 300 mm, dĺžka 238 m
	kanalizačné šachty - 6 ks
Stoka „A-2“	PVC DN 300 mm, dĺžka 76 m
	kanalizačné šachty - 2 ks
Stoka „A-3“	PVC DN 300 mm, dĺžka 176 m
	kanalizačné šachty - 5 ks
Stoka „A-4“	PVC DN 300 mm, dĺžka 218 m
	kanalizačné šachty - 5 ks
Stoka „A-5“	PVC DN 300 mm, dĺžka 80 m
	kanalizačné šachty - 2 ks
Stoka „A-6“	PVC DN 300 mm, dĺžka 256 m
	kanalizačné šachty - 7 ks
Stoka „B“	PVC DN 400 mm, dĺžka 587 m
	PVC DN 300 mm, dĺžka 130 m
	kanalizačné šachty - 21 ks
Stoka „B-1“	PVC DN 300 mm, dĺžka 40 m
	kanalizačná šachta - 1 ks
Stoka „B-2“	PVC DN 300 mm, dĺžka 110 m
	kanalizačné šachty - 3 ks
Stoka „B-3“	PVC DN 300 mm, dĺžka 223 m
	kanalizačné šachty - 8 ks
Stoka „C“	PVC DN 300 mm, dĺžka 663 m
	kanalizačné šachty - 18 ks
Stoka „C-1“	PVC DN 300 mm, dĺžka 345 m
	kanalizačné šachty - 9 ks
Stoka „C-2“	PVC DN 300 mm, dĺžka 165 m
	kanalizačné šachty - 5 ks
Stoka „D“	PVC DN 300 mm, dĺžka 584 m
	kanalizačné šachty - 18 ks
Stoka „D-1“	PVC DN 300 mm, dĺžka 65 m
	kanalizačné šachty - 2 ks
Stoka „D-2“	PVC DN 300 mm, dĺžka 200 m
	kanalizačné šachty - 7 ks
Stoka „D-2-1“	PVC DN 300 mm, dĺžka 59 m
	kanalizačné šachty - 2 ks
Stoka „D-3“	PVC DN 300 mm, dĺžka 276 m
	kanalizačné šachty - 7 ks
Stoka „D-3-1“	PVC DN 300 mm, dĺžka 251 m
	kanalizačné šachty - 7 ks
Stoka „E“	PVC DN 300 mm, dĺžka 312 m
	kanalizačné šachty - 9 ks
Stoka „F“	PVC DN 300 mm, dĺžka 270 m
	kanalizačné šachty - 7 ks
Stoka „F-1“	PVC DN 300 mm, dĺžka 40 m
	Kanalizačná šachta - 1
Stoka „G“	PVC DN 300 mm, dĺžka 339 m
	kanalizačné šachty - 9 ks
Stoka „G-1“	PVC DN 300 mm, dĺžka 100 m

		kanalizačné šachty - 2 ks
Stoka „H“	PVC DN 300 mm, dĺžka 567 m	
		kanalizačné šachty - 12 ks
Stoka „I“	PVC DN 300 mm, dĺžka 418 m	
		kanalizačné šachty - 10 ks
Stoka „I-1“	PVC DN 300 mm, dĺžka 243 m	
		kanalizačné šachty - 6 ks
Stoka „I-1-1“	PVC DN 300 mm, dĺžka 150 m	
		kanalizačné šachty - 3 ks
Stoka „I-2“	PVC DN 300 mm, dĺžka 274 m	
		kanalizačné šachty - 8 ks

Kanalizačné prípojky - 483 ks (PVC DN 150 mm, celková dĺžka 3864 m)

Verejná kanalizácia tlaková:

Výtlač od ČS 2A do stoky „A“

- HDPE DN 100 mm, dĺžka 5 m

Výtlač „A-1v“ (výtlač od ČS A-1 do stoky „A-1“)

- HDPE DN 100 mm, dĺžka 271 m

Výtlač „Av“ (výtlač od ČS 1A do stoky „C“)

- HDPE DN 100 mm, dĺžka 110 m

Výtlač „Bv“ (výtlač od ČS B do stoky „C“)

- HDPE DN 100 mm, dĺžka 433 m

Výtlač „Dv“ (výtlač od ČS D do stoky „A“)

- HDPE DN 100 mm, dĺžka 850 m

Výtlač „D-3v“ (výtlač od ČS D-3 do stoky „D“)

- HDPE DN 100 mm, dĺžka 95 m

Výtlač „Gv“ (výtlač od ČS G do stoky „E“)

- HDPE DN 100 mm, dĺžka 327 m

Výtlač „Iv“ (výtlač od ČS I do stoky „D“)

- HDPE DN 100 mm, dĺžka 157 m

Výtlač „Horný Bar - Trstená na Ostrove“

- HDPE DN 150 mm, dĺžka 3158 m

Čerpace stanice:

ČS 2A

- ponorné kalové čerpadlo AKC-20.436 Q = 4,38 l/s

- ponorné kalové čerpadlo KD-08.11.6 HE Q = 4,38 l/s

- riadiaci automat

- NN prípojka - 23 m

ČS 1A

- ponorné kalové čerpadlo AKC-20.436 Q = 4,38 l/s

- ponorné kalové čerpadlo KD-08.11.6 HE Q = 4,38 l/s

- riadiaci automat

- NN prípojka - 21 m

ČS A-1

- ponorné kalové čerpadlo AKC-05.452 Q = 0,61 l/s

- ponorné kalové čerpadlo KD-08.11.6 HE Q = 0,61 l/s

- riadiaci automat

- NN prípojka - 11 m

ČS B

- ponorné kalové čerpadlo AKC-05.452 Q = 0,61 l/s

- ponorné kalové čerpadlo KD-08.11.6 HE Q = 0,61 l/s

- riadiaci automat

- NN prípojka - 20 m

ČS C

- ponorné kalové čerpadlo AKC-20.252 Q = 5,66 l/s

- ponorné kalové čerpadlo KD-40.27.4 HE Q = 5,66 l/s

- riadiaci automat

- NN prípojka - 164 m

ČS D

- ponorné kalové čerpadlo AKC-20.432 Q = 2,70 l/s
- ponorné kalové čerpadlo KD-40.22.4 HG Q = 2,70 l/s
- riadiaci automat
- NN prípojka - 15 m

ČS D3

- ponorné kalové čerpadlo AKC-05.452 Q = 0,61 l/s
- ponorné kalové čerpadlo KD-08.11.6 HE Q = 0,61 l/s
- riadiaci automat
- NN prípojka - 97 m

ČS G

- ponorné kalové čerpadlo AKC-20.436 Q = 1,06 l/s
- ponorné kalové čerpadlo KD-08.11.6 HE Q = 1,06 l/s
- riadiaci automat
- NN prípojka - 16 m

ČS I

- ponorné kalové čerpadlo AKC-05.452 Q = 0,61 l/s
- ponorné kalové čerpadlo KD-08.11.6 HE Q = 0,61 l/s
- riadiaci automat
- NN prípojka - 36 m

a Účastník č. 5 s touto zmenou stavebníka bez výhrad súhlasí.

- 2.3 Účastník č. 3 uzatvorením tejto zmluvy súhlasí so zmenou stavebníka na Účastníka č. 5 v rozsahu týkajúcom sa časti stavby 3 označenej vo vyššie uvedenom povolení ako:

Gravitačná kanalizácia:

Vetva A	PVC DN 300, dĺžka 535,0 m
Vetva AA	PVC DN 300, dĺžka 350,0 m
Vetva AB	PVC DN 300, dĺžka 130,0 m
Vetva AC	PVC DN 300, dĺžka 62,0 m
Vetva B	PVC DN 300, dĺžka 552,0 m
Vetva BA	PVC DN 300, dĺžka 224,0 m
Vetva BB	PVC DN 300, dĺžka 133,0 m
Vetva BB-1	PVC DN 300, dĺžka 148,0 m
Vetva C	PVC DN 300, dĺžka 339,0 m
Vetva CA	PVC DN 300, dĺžka 100,0 m
Vetva CB	PVC DN 300, dĺžka 72,0 m

Výtlačné potrubia:

Vetva BV	HDPe PN10 DN 63, dĺžka 122,0 m
Výtlač AV	HDPe PN10 DN 100, dĺžka 1603,0 m
Kanalizačné šachty	59 ks
Domové prípojky	PVC DN 150 - 171 ks - 1026 m
Čerpacia stanica ČS-1	
Čerpacia stanica ČS-2	
NN prípojky k čerpacím staniciam	
Vodovodné prípojky k čerpacím staniciam	

a Účastník č. 5 s touto zmenou stavebníka bez výhrad súhlasí.

- 2.4 Účastník č. 4 uzatvorením tejto zmluvy súhlasí so zmenou stavebníka na Účastníka č. 5 v rozsahu týkajúcom sa časti stavby 4 označenej vo vyššie uvedenom povolení ako:

Verejná kanalizácia gravitačná:

Stoka „A“	PVC DN 300 mm, dĺžka 986 m
	kanalizačné šachty - 25 ks
Stoka „AA“	PVC DN 300 mm, dĺžka 378 m

Stoka „AA1“	PVC DN 300 mm, dĺžka 157 m	kanalizačné šachty – 12 ks
Stoka „AA2“	PVC DN 300 mm, dĺžka 80 m	kanalizačné šachty – 4 ks
Stoka „AA3“	PVC DN 300 mm, dĺžka 240 m	kanalizačné šachty – 2 ks
Stoka „AB“	PVC DN 300 mm, dĺžka 80 m	kanalizačné šachty – 8 ks
Stoka „B“	PVC DN 300 mm, dĺžka 512 m	kanalizačné šachty – 2 ks
Stoka „BA“	PVC DN 300 mm, dĺžka 88 m	kanalizačné šachty – 19 ks
Stoka „BB“	PVC DN 300 mm, dĺžka 279 m	kanalizačné šachty – 5 ks
Stoka „BB1“	PVC DN 300 mm, dĺžka 156 m	kanalizačné šachty – 10 ks
Stoka „BC“	PVC DN 300 mm, dĺžka 200 m	kanalizačné šachty – 5 ks
Stoka „BD“	PVC DN 300 mm, dĺžka 216 m	kanalizačné šachty – 6 ks
Stoka „C“	PVC DN 300 mm, dĺžka 603 m	kanalizačné šachty – 7 ks
Stoka „D“	PVC DN 300 mm, dĺžka 224 m	kanalizačné šachty – 14 ks
		kanalizačné šachty – 5 ks

Kanalizačné prípojky – 211 ks

Verejná kanalizácia tlaková:

Výtlak z ČS1A HDPE DN 150 mm, dĺžka 1200 m

Hydrant – 1 ks

Výtlak z ČS2A HDPE DN 100 mm, dĺžka 47 m

Výtlak z ČSB HDPE DN 100 mm, dĺžka 171 m

Výtlak z ČSC HDPE DN 100 mm, dĺžka 9 m

Čerpace stanice:

ČS 1A

- ponorné kalové čerpadlo – 2 ks
- automatizovaná riadiaca technológia prevádzky
- NN prípojka

ČS 2A

- ponorné kalové čerpadlo – 2 ks
- automatizovaná riadiaca technológia prevádzky
- NN prípojka

ČS B

- ponorné kalové čerpadlo – 2 ks
- automatizovaná riadiaca technológia prevádzky
- NN prípojka

ČS C

- ponorné kalové čerpadlo – 2 ks
- automatizovaná riadiaca technológia prevádzky
- NN prípojka

a Účastník č. 5 s touto zmenou stavebníka bez výhrad súhlasí.

- 2.5 Účastník č. 1 sa zaväzuje odovzdať Účastníkovi č. 5 projektovú dokumentáciu bližšie špecifikovanú v bode 1.2 tejto zmluvy do desiatich (10) dní odo dňa platnosti a účinnosti tejto zmluvy a prevádza na Účastníka č. 5 vlastnícke právo k projektovej dokumentácii bližšie špecifikovanej v bode 1.2 tejto zmluvy ku dňu platnosti tejto zmluvy. Cena za prevod

vlastníckeho práva k tejto projektovej dokumentácii je vo výške 1,- € (slovom jedno euro) a bude zaplatená na základe vystavenej faktúry. Splatnosť faktúry bude 30 dní odo dňa doručenia faktúry Účastníkovi č. 5. Účastník č. 5 sa zaväzuje použiť vyššie uvedenú projektovú dokumentáciu výlučne na účel stavebného zhotovenia časti stavby 1. Pre vylúčenie pochybností do doby prevodu vlastníckeho práva k projektovej dokumentácii podľa tohto bodu Účastník č. 1 udeľuje Účastníkovi č. 5 právo na jej bezplatné použitie na účel realizácie verejného obstarávania spoločnej stavby.

2.6 Účastník č. 2 sa zaväzuje odovzdať Účastníkovi č. 5 projektovú dokumentáciu bližšie špecifikovanú v bode 1.4 tejto zmluvy do desiatich (10) dní odo dňa platnosti a účinnosti tejto zmluvy a prevádza na Účastníka č. 5 vlastnícke právo k projektovej dokumentácii bližšie špecifikovanej v bode 1.4 tejto zmluvy ku dňu platnosti tejto zmluvy. Cena za prevod vlastníckeho práva k tejto projektovej dokumentácii je vo výške 1,- € (slovom jedno euro) a bude zaplatená na základe vystavenej faktúry. Splatnosť faktúry bude 30 dní odo dňa doručenia faktúry Účastníkovi č. 5. Účastník č. 5 sa zaväzuje použiť vyššie uvedenú projektovú dokumentáciu výlučne na účel stavebného zhotovenia časti stavby 2. Pre vylúčenie pochybností do doby prevodu vlastníckeho práva k projektovej dokumentácii podľa tohto bodu Účastník č. 2 udeľuje Účastníkovi č. 5 právo na jej bezplatné použitie na účel realizácie verejného obstarávania spoločnej stavby.

2.7 Účastník č. 3 sa zaväzuje odovzdať Účastníkovi č. 5 projektovú dokumentáciu bližšie špecifikovanú v bode 1.6. tejto zmluvy do desiatich (10) dní odo dňa platnosti a účinnosti tejto zmluvy a prevádza na Účastníka č. 5 vlastnícke právo k projektovej dokumentácii bližšie špecifikovanej v bode 1.6 tejto zmluvy ku dňu platnosti tejto zmluvy. Cena za prevod vlastníckeho práva k tejto projektovej dokumentácii je vo výške 1,- € (slovom jedno euro) a bude zaplatená na základe vystavenej faktúry. Splatnosť faktúry bude 30 dní odo dňa doručenia faktúry Účastníkovi č. 5. Účastník č. 5 sa zaväzuje použiť vyššie uvedenú projektovú dokumentáciu výlučne na účel stavebného zhotovenia časti stavby 3. Pre vylúčenie pochybností do doby prevodu vlastníckeho práva k projektovej dokumentácii podľa tohto bodu Účastník č. 3 udeľuje Účastníkovi č. 5 právo na jej bezplatné použitie na účel realizácie verejného obstarávania spoločnej stavby.

2.8 Účastník č. 4 sa zaväzuje odovzdať Účastníkovi č. 5 projektovú dokumentáciu bližšie špecifikovanú v bode 1.8 tejto zmluvy do desiatich (10) dní odo dňa platnosti a účinnosti tejto zmluvy a prevádza na Účastníka č. 5 vlastnícke právo k projektovej dokumentácii bližšie špecifikovanej v bode 1.8 tejto zmluvy ku dňu platnosti tejto zmluvy. Cena za prevod vlastníckeho práva k tejto projektovej dokumentácii je vo výške 1,- € (slovom jedno euro) a bude zaplatená na základe vystavenej faktúry. Splatnosť faktúry bude 30 dní odo dňa doručenia faktúry Účastníkovi č. 5. Účastník č. 5 sa zaväzuje použiť vyššie uvedenú projektovú dokumentáciu výlučne na účel stavebného zhotovenia časti stavby 4. Pre vylúčenie pochybností do doby prevodu vlastníckeho práva k projektovej dokumentácii podľa tohto bodu Účastník č. 4 udeľuje Účastníkovi č. 5 právo na jej bezplatné použitie na účel realizácie verejného obstarávania spoločnej stavby.

3 OSOBITNÉ USTANOVENIA

3.1 Účastníci č. 1, 2, 3, 4 týmto spoločne splnomocňujú Účastníka č. 5, aby oznámil príslušnému vodoprávnemu orgánu zmenu stavebníka časti stavby 1, 2, 3, 4 a zároveň, pokiaľ to bude nevyhnutné, aby požiadal o zmenu vydaných povolení – zmena stavebníka v rozsahu časti pôvodných povolení v zmysle tejto zmluvy.

3.2 Účastník č. 1 svojím podpisom vyhlasuje, že odovzdal Účastníkovi č. 5 a Účastník č. 5 svojím podpisom potvrdzuje, že prevzal od Účastníka č. 1:

- osvedčenú kópiu právoplatného rozhodnutia na zriadenie stavby 1 bližšie špecifikovaného v bode 1.1 tejto zmluvy,
- súhlas zhotoviteľa a autora projektovej dokumentácie špecifikovanej v bode 1.2 tejto zmluvy s prevodom vlastníctva predmetnej projektovej dokumentácie na Účastníka č. 5.

3.3 Účastník č. 2 svojím podpisom vyhlasuje, že odovzdal Účastníkovi č. 5 a Účastník č. 5 svojím podpisom potvrdzuje, že prevzal od Účastníka č. 2:

- osvedčenú kópiu právoplatného rozhodnutia na zriadenie stavby 2 bližšie špecifikovaného v bode 1.3 tejto zmluvy,
 - súhlas zhotoviteľa a autora projektovej dokumentácie špecifikovanej v bode 1.4 tejto zmluvy s prevodom vlastníctva predmetnej projektovej dokumentácie na Účastníka č. 5.
- 3.4 Účastník č. 3 svojím podpisom vyhlasuje, že odovzdal Účastníkovi č. 5 a Účastník č. 5 svojím podpisom potvrdzuje, že prevzal od Účastníka č. 3:
- osvedčenú kópiu právoplatného rozhodnutia na zriadenie stavby 3 bližšie špecifikovaného v bode 1.5 tejto zmluvy,
 - súhlas zhotoviteľa a autora projektovej dokumentácie špecifikovanej v bode 1.6 tejto zmluvy s prevodom vlastníctva predmetnej projektovej dokumentácie na Účastníka č. 5.
- 3.5 Účastník č. 4 svojím podpisom vyhlasuje, že odovzdal Účastníkovi č. 5 a Účastník č. 5 svojím podpisom potvrdzuje, že prevzal od Účastníka č. 4:
- osvedčenú kópiu právoplatného rozhodnutia na zriadenie stavby 4 bližšie špecifikovaného v bode 1.7 tejto zmluvy,
 - súhlas zhotoviteľa a autora projektovej dokumentácie špecifikovanej v bode 1.8 tejto zmluvy s prevodom vlastníctva predmetnej projektovej dokumentácie na Účastníka č. 5.
- 3.6 Účastník č. 5 bude realizáciu časti stavby 1, 2, 3, 4, ktorej stavebníkom sa stáva na základe tejto zmluvy, zabezpečovať z poskytnutého nenávratného finančného príspevku a vo zvyšnej časti z vlastných finančných prostriedkov.
- 3.7 Účastník č. 5 sa rozhodnutím o kolaudácii časti stavby 1, 2, 3, 4 bližšie špecifikovanej v bode 2.1 až 2.4 tejto zmluvy stane vlastníkom tejto časti stavby 1, 2, 3, 4.
- 3.8 Účastníci č. 1, 2, 3, 4 sa zaväzujú poskytnúť Účastníkovi č. 5 potrebnú súčinnosť ku kolaudácii a k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov, na ktorých budú realizované časti stavby 1, 2, 3, 4 špecifikované v bode 2.1 až 2.4 tejto zmluvy.
- 3.9 Účastník č. 1 sa zaväzuje uhradiť Účastníkovi č. 5 všetky náklady, ktoré Účastníkovi č. 5 vzniknú pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov, na ktorých bude realizovaná časť stavby 1 špecifikovaná v bode 2.1 tejto zmluvy. Rovnako sa Účastník č. 1 zaväzuje uhradiť Účastníkovi č. 5 všetky náhrady a ujmy spojené s majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov, ktoré Účastník č. 5 vyplatí majiteľom pozemkov dotknutých realizáciou časti stavby 1 špecifikovanej v bode 2.1 tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou a užívaním časti stavby 1 špecifikovanej v bode 2.1 tejto zmluvy, v lehote do 30 dní od doručenia výzvy Účastníka č. 5 na úhradu. Pre vylúčenie pochybností sa nejedná o náhrady a ujmy (najmä náhrada škody), ktoré Účastník č. 5 (resp. jeho zhotoviteľ) vyplatí alebo bude povinný vyplatíť tretím stranám z dôvodu ich zodpovednosti pri výkone ich podnikateľskej činnosti, t. j. najmä ich zo zodpovednosti pri výkone samotných prác na realizácii spoločnej stavby (napr. v prípade poškodenia cudzej veci, ujme na zdraví a pod.).
- 3.10 Účastník č. 2 sa zaväzuje uhradiť Účastníkovi č. 5 všetky náklady, ktoré Účastníkovi č. 5 vzniknú pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov, na ktorých bude realizovaná časť stavby 2 špecifikovaná v bode 2.2 tejto zmluvy. Rovnako sa Účastník č. 2 zaväzuje uhradiť Účastníkovi č. 5 všetky náhrady a ujmy spojené s majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov, ktoré Účastník č. 5 vyplatí majiteľom pozemkov dotknutých realizáciou časti stavby 2 špecifikovanej v bode 2.2 tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou a užívaním časti stavby 2 špecifikovanej v bode 2.2 tejto zmluvy, v lehote do 30 dní od doručenia výzvy Účastníka č. 5 na úhradu. Pre vylúčenie pochybností sa nejedná o náhrady a ujmy (najmä náhrada škody), ktoré Účastník č. 5 (resp. jeho zhotoviteľ) vyplatí alebo bude povinný vyplatíť tretím stranám z dôvodu ich zodpovednosti pri výkone ich podnikateľskej činnosti, t. j. najmä ich zo zodpovednosti pri výkone samotných prác na realizácii spoločnej stavby (napr. v prípade poškodenia cudzej veci, ujme na zdraví a pod.).
- 3.11 Účastník č. 3 sa zaväzuje uhradiť Účastníkovi č. 5 všetky náklady, ktoré Účastníkovi č. 5 vzniknú pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov, na ktorých bude realizovaná časť stavby 3 špecifikovaná v bode 2.3 tejto zmluvy. Rovnako sa Účastník č. 3 zaväzuje uhradiť

Účastníkovi č. 5 všetky náhrady a ujmy spojené s majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov, ktoré Účastník č. 5 vyplatí majiteľom pozemkov dotknutých realizáciou časti stavby 3 špecifikovanej v bode 2.3 tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou a užívaním časti stavby 3 špecifikovanej v bode 2.3 tejto zmluvy, v lehote do 30 dní od doručenia výzvy Účastníka č. 5 na úhradu. Pre vylúčenie pochybností sa nejedná o náhrady a ujmy (najmä náhrada škody), ktoré Účastník č. 5 (resp. jeho zhotoviteľ) vyplatí alebo bude povinný vyplatíť tretím stranám z dôvodu ich zodpovednosti pri výkone ich podnikateľskej činnosti, t. j. najmä ich zo zodpovednosti pri výkone samotných prác na realizácii spoločnej stavby (napr. v prípade poškodenia cudzej veci, ujme na zdraví a pod.).

3.12 Účastník č. 4 sa zaväzuje uhradiť Účastníkovi č. 5 všetky náklady, ktoré Účastníkovi č. 5 vzniknú pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov, na ktorých bude realizovaná časť stavby 4 špecifikovaná v bode 2.4 tejto zmluvy. Rovnako sa Účastník č. 4 zaväzuje uhradiť Účastníkovi č. 5 všetky náhrady a ujmy spojené s majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov, ktoré Účastník č. 5 vyplatí majiteľom pozemkov dotknutých realizáciou časti stavby 4 špecifikovanej v bode 2.4 tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou a užívaním časti stavby 4 špecifikovanej v bode 2.4 tejto zmluvy, v lehote do 30 dní od doručenia výzvy Účastníka č. 5 na úhradu. Pre vylúčenie pochybností sa nejedná o náhrady a ujmy (najmä náhrada škody), ktoré Účastník č. 5 (resp. jeho zhotoviteľ) vyplatí alebo bude povinný vyplatíť tretím stranám z dôvodu ich zodpovednosti pri výkone ich podnikateľskej činnosti, t. j. najmä ich zo zodpovednosti pri výkone samotných prác na realizácii spoločnej stavby (napr. v prípade poškodenia cudzej veci, ujme na zdraví a pod.).

3.13 Účastník č. 1 sa zaväzuje doložiť pri podpise tejto zmluvy súhlas zhotoviteľa a autora projektovej dokumentácie špecifikovanej v bode 1.2 tejto zmluvy s budúcim prevodom vlastníctva predmetnej projektovej dokumentácie na Účastníka č. 5 postupom podľa tejto zmluvy.

3.14 Účastník č. 2 sa zaväzuje doložiť pri podpise tejto zmluvy súhlas zhotoviteľa a autora projektovej dokumentácie špecifikovanej v bode 1.4 tejto zmluvy s budúcim prevodom vlastníctva predmetnej projektovej dokumentácie na Účastníka č. 5 postupom podľa tejto zmluvy.

3.15 Účastník č. 3 sa zaväzuje doložiť pri podpise tejto zmluvy súhlas zhotoviteľa a autora projektovej dokumentácie špecifikovanej v bode 1.6 tejto zmluvy s budúcim prevodom vlastníctva predmetnej projektovej dokumentácie na Účastníka č. 5 postupom podľa tejto zmluvy.

3.16 Účastník č. 4 sa zaväzuje doložiť pri podpise tejto zmluvy súhlas zhotoviteľa a autora projektovej dokumentácie špecifikovanej v bode 1.8 tejto zmluvy s budúcim prevodom vlastníctva predmetnej projektovej dokumentácie na Účastníka č. 5 postupom podľa tejto zmluvy.

4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1 Účastníci zmluvy sa dohodli, že zmeny tejto zmluvy, ako aj nové osobitné dojednania k zmluve budú vykonané písomne a vo forme dodatku k tejto zmluve. Akékoľvek iné zmeny alebo doplnenia sú neplatné.

4.2 Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo z časti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy Účastníci zmluvy túto otázku brali do úvahy.

4.3 Účastníci zmluvy sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, porozumeli mu a na znak súhlasu s ním zmluvu slobodne a vážne podpisujú. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je prehľadná situácia so zakreslenou časťou stavby 1, 2, 3, 4.

- 4.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania posledným z Účastníkov zmluvy a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka, v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 4.5 V prípade, že bude vydané rozhodnutie o zamietnutí žiadosti Účastníka č. 5 o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu časti stavby 1, 2, 3, 4, ktorej stavebníkom sa stáva na základe tejto zmluvy, dohodli sa Účastníci zmluvy, že tridsiatym dňom odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí žiadosti Účastníka č. 5 o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu časti stavby 1, 2, 3, 4, ktorej stavebníkom sa stáva na základe tejto zmluvy, táto zmluva zaniká a Účastníci zmluvy sa zaväzujú vydať si čo si od platnosti zmluvy plnili a to do 30 dní odo dňa zániku zmluvy.
- 4.6 Zmluva je vyhotovená v jedenástich rovnopisoch, z ktorých po dva rovnopisy dostane každý z Účastníkov zmluvy a jeden je pre vodoprávny orgán.

V BAKE dňa: 31.10.2018

Za Účastníka č. 1:
Ing. Juraj BERTALAN
starosta obce



Bertalan

V Hornom BARE dňa: 31.10.2018

Za Účastníka č. 2:
Štefan BODÓ
starosta obce



Bodó

V Jurovej dňa: 31.10.2018

Za Účastníka č. 3:
Ladislav MATUŠKA
starosta obce



Matuška

V Trstenej n/ O. dňa: 31.10.2018

Za Účastníka č. 4:
Bc. Zuzana BÓNOVÁ
starostka obce



Bonová

V Nitre dňa: 11. DEC. 2018

Za Účastníka č. 5:

Jozef Dvorák

Doc. Ing. Jozef Dvorák, CSc.
predseda predstavenstva

Miroslav Krajčík

Mgr. Miroslav Krajčík
člen predstavenstva